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Swidnica 22.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane(Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 wraz z pdzniejszymi
zmianami) , oswiadczam, ze projekt techniczny pn ,,Remont elewacji budynku
przy ul. Wygodnej 12A we Wroctawiu.” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Adres inwestycji: ul.Wygodna 12A ,50 — 323 Wroctaw
Dz.ew.nr 31 ; AR_13;0breb:Plac Grunwaldzki Nr 0005

PROJEKTANT:

Rafat Lucjan Maciejewski
Nr upr. 240/01/DUW

SPRAWDZAJACY:

Pawet Mtynarz
Nr upr. 27/WPOKK/2017
PROJEKTANT:



Opis techniczny
1. Dane ogdlne.

Typ budynku : budynek mieszkalny wielorodzinny,

llos¢ kondygnacji : 5 nadziemne , 1 podziemna

Adres : ul. Wygodna 12A , 50-323 Wroctaw

Dziataka : nr. 31 ;AR_13; Obreb : Plac Grunwaldzki Nr 0005
Powierzchnia zabudowy : 333 m2

Kubatura budynku : 6660 m3

2. Dane historyczne.

Istniejacy budynek wzniesiony zostat ok. 1905 roku , a jego ksztatt nie zmienit sie do
dnia dzisiejszego. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej , petni on funkcije
mieszkalng z parterem ustugowym. Sciany zewnetrzne murowane z cegty petne;j,
Sciany piwnic z cegty petnej,tawy fundamentowe Zelbetowe, strop nad piwnicg
ceramiczny na belkach stalowych sklepienie ceglane, pozostate stropy drewniane,
stropodach drewniany, dwuspadowy ,z dachem pfaskim u szczytu i stromym
pokrytym dachdéwka karpiowka, spadek dachu w kierunku elewacji frontowej i tylne;.
Budynek posiada na elewacji frontowej elementy dekoracyjne w postaci gzymsow i
zdobien. Obiekt znajduje sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego
Przedmiescia Piaskowego,wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Wroctawia.

3. Ocena stanu istniejacego.

Na podstawie ogledzin wszystkich elewacji budynku oraz wgladu do
dokumentaciji archiwalnej Archiwum Budowlanego we Wroctawiu nie udato sie
ustali¢ oryginalnej kolorystyki elewacji budynku .

ELEWACJA FRONTOWA
Ocena stanu technicznego istniejgcej elewacji:

1) Cokét w stanie srednim.

2) Gzymsy na elewacji w stanie ztym.

3) Tynki na elewacji w stanie ztym.

4) Gzyms wienczacy w stanie ztym.

5) Murki i spody balkonowe w stanie srednim.

6) Okapniki ceramiczne okien w stanie ztym.

7) Drzwi wejsciowe do budynku w stanie srednim .
8) Rura spustowa w stanie srednim.

9) Obrobki blacharskie gzymséw,balkondéw w stanie ztym.
10) Skrzynki metalowe w stanie srednim.

11) Barierki balkonowe w stanie ztym.

ELEWACJE TYLNE:
Ocena stanu technicznego istniejgcej elewacji:

1) Cokét w stanie ztym.
2) Tynki na elewacji w stanie ztym.



3) Gzyms wienczacy w stanie srednim.

4) Parapety okien w stanie srednim.

5) Drzwi wejsciowe do budynku w stanie srednim.
6) Rura spustowa w stanie dobrym.

7) Kraty okienne w stanie ztym.

Opis stanu zachowania elewacji .

Na elewacjach budynku dokonujac ogladu z poziomu chodnika rozpoznano
nastepujgce rodzaje zniszczen tynkéw:

- drobne ubytki

- odspojenia od podtoza

- zarysowania tynku

- spekania o charakterze nieregularnym

- zawilgocenie i korozja biologiczna powierzchni

- zacieki

Przyczyny zniszczen
Nawarstwienia powstate w wyniku uptywu czasu, czynnikéw fizycznych, chemicznych
i mechanicznych spowodowaty korozje zarébwno powierzchniowg jak i strukturalng.

Obecny stan obiektu jest wynikiem:
- uptywu czasu,
- pierwotne awarie systemow odprowadzania wody opadowe;j,
- wielu remontéw przeprowadzanych doraznie, z uzyciem niewtasciwych mate-
riatow i technologii.

Opis uszkodzen elewacji.

Na podstawie wizji lokalnej dokonanej z poziomu chodnika oraz od strony wnetrza
obiektu, stwierdzono, iz pekniecia widoczne na powierzchni tynkdw majg charakter
uszkodzen lokalnych w tynku. Zlokalizowanie obszaréw, w ktérych pekniecie widocz-
ne na tynku ma odzwierciedlenie w peknieciu sciany bedzie mozliwe po dokonaniu
skucia tynkow na etapie wykonawczym.

4. Technologia prac do wykonania na elewacji.

Planowany remont obejmuje wykonanie prac konserwatorskich elewacji
frontowej bez ocieplenia oraz elewacji tylnych i bocznej prawej z ociepleniem
weinga mineralng gr.8 cm metoda lekka-mokra.

Elewacja frontowa budynku :

Technologia prac do wykonania przy elewac;ji:

1) Zeskrobanie odpadajacej farby,zbicie zbutwiatych
tynkow .

2) Oczyszczenie tynkow na elewaciji,cokole,detalach
architektonicznych,wnekach okiennych i drzwiowych,
murkach i spodach balkonéw.

3) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,detali
architektonicznych,wnek okiennych i drzwiowych,
murkéw i spodéw balkondw.

4) Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
gtadkich ,kat.lll na cokole.



5) Odtworzenie zniszczonych tynkow na zdobieniach,
odtworzenie gzymsow i podparapetnikdw,odtworzenie
zaprawg sztukatorskg oraz tynkiem renowacyjnym .
6)Odtworzenie zniszczonych detali architektonicznych
zaprawg sztukatorskg z wykonaniem szablondw.
7)Wykonanie tynkdéw renowacyjnych gtadkich na
elewacji,zdobieniach,,gzymsach,wnekach okiennych i
drzwiowych,murkach balkonow.

8)Wykonanie tynkow renowacyjnych gtadkich na
spodach balkonéw z zatopieniem siatki PCV.
9)Gruntowanie nowych tynkow na elewacji,cokole,
lukarnie,zdobieniach,gzymsach,balkonach oraz
wnekach okiennych i drzwiowych,murkach i spodach
balkonow.

10)Malowanie elewacji,cokotu,lukarny,zdobien,
balkonéw,wnek okiennych i drzwiowych farbg
krzemianowg (silikatowa).

11)Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do
wysokosci gzymsu parteru.

12)Montaz okapnikéw ceramicznych we wszystkich
oknach.

13) Montaz obrébek blacharskich na gzymsach i
balkonach z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
14) Oczyszczenie i malowanie barierek balkonowych.
-balkony B1.

15) Wykonanie barierek balkonowych na murkach
balkonow B2 nawigzujacych do barierek balkonow B1.
- elementy gotowe montowane na budowie.

16) Wymiana rur spustowych dachu i odptywow
balkonéw na rury z blachy cynkowo-tytanowej

gr.0,7 mm.

17) Renowacja drzwi wejsciowych.

18) Przyklejenie szprosow okiennych,

ujednolicenie podziatu krzyzowego okien.

Elewacije tylne budynku:

Technologia prac do wykonania przy elewac;ji:

1) Zbicie zniszczonych tynkéw ,pozostawienie zdrowych tynkow.
2) Oczyszczenie elewaciji,cokotu,gzymsu,wnek okiennych i
drzwiowych.

3) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsu,wnek
okiennych i drzwiowych.

4) Przyklejenie wetny mineralnej gr.8 cm z niwelacjg powierzchni na
elewacji do wysokosci gzymsow,montaz listw startowych.

5) Zakotkowanie wetny mineralnej w ilosci 6-8 kotkdw na m2 na
elewacji budynku .

6) Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w kleju na
elewacji,ogniomurze oraz wnekach okiennych i drzwiowych.

7) Wykonanie drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w
kleju do wysokosci 3 mb na elewacji .

8) Montaz naroznikéw z siatkg PCV .

9) Wykonanie tynkow renowacyjnych na gzymsie wienczacym.



10) Wykonanie tynku cem-wap gtadkiego kat.lll na cokole.

11) Gruntowanie powierzchni elewacji,ogniomuru oraz wnek
okiennych i drzwiowych pod tynk wykonczeniowy gtadki .

12) Potozenie tynku wykonczeniowego gtadkiego gr.3 mm na elewacji,
ogniomurze i wnekach okiennych i drzwiowych .

13) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsu,ogniomuru

oraz wnek okiennych i drzwiowych pod farbe krzemianowa.

14) Malowanie elewaciji,cokotu,gzymsu,ogniomuru oraz wnek
okiennych i drzwiowych farba krzemianowg (silikatowa).

15) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokosci 3 m.
16)Montaz nowych parapetéw z blachycynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
17) Demontaz i montaz istniejacej rury spustowej na odcadzce .
18)Renowacja drzwi wejsciowych .

19) Oczyszczenie i malowanie krat okien na parterze.

Elewacja boczna prawa budynku:

Technologia prac do wykonania przy elewacji:

1) Demontaz bilbordu reklamowego.

2) Zbicie zniszczonych tynkdéw ,pozostawienie zdrowych tynkow.

3) Oczyszczenie tynkow na elewacji,wnekach

okiennych i drzwiowych.

4) Uzupetnienie tynkodw wapiennych.

5) Gruntowanie powierzchni elewacji,wnek okiennych

i drzwiowych.

6) Przyklejenie wetny mineralnej gr.8 cm z niwelacjg powierzchni na
elewacji,montaz listw startowych 20 cm nad gruntem.

5) Zakotkowanie wetny mineralnej w ilosci 6-8 kotkdw na m2 na
elewacji budynku .

6) Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w kleju na
elewaciji, wnekach okiennych i drzwiowych.

7) Wykonanie drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w
kleju do wysokosci 3 mb na elewacji .

8) Montaz naroznikéw z siatkg PCV .

9) Gruntowanie powierzchni elewacji, wnek okiennych i drzwiowych
pod tynk wykonczeniowy gtadki .

10) Potozenie tynku wykonczeniowego gtadkiego gr.3 mm na elewacji,
wnekach okiennych i drzwiowych .

11) Gruntowanie powierzchni elewacji,wnek okiennych i drzwiowych
pod farbe krzemianowa.

12) Malowanie elewacji,wnek okiennych i drzwiowych farba
krzemianowg (silikatowa).

13) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokosci 3 m.
14) Montaz nowych parapetoéw z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
15) Montaz obrébek blacharskich na ogniomurze z blachy
cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

16) Wymiana rury spustowej dachu na rure z blachy
cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

Zaleca sie przeprowadzenie w przyszitosci kompleksowej wymiany stolarki
okiennej z odtworzeniem jej historycznych rozwigzan.



5. Opis projektowanych rozwigzan.
5.1 REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI .

Proponowany program prac konserwatorskich.

Tynki

-Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz
kontynuowanie jej podczas prac. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac
konserwatorskich (zmiany w technologii czy sposobie wykonania) nalezy uzgadnia¢ z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu oraz autorami dokumentacji w
celu uzyskania akceptaciji.

-Pobranie prébek materiatu w celu wykonania analiz ilosciowych i jakosciowych wy-
stepujacych w murze soli.

-Wykonanie préb na usuwanie nawarstwien stabo i silnie spojonych z podtozem.
-Demontaz wtérnie zamontowanych elementdéw takich jak wsporniki metalowe, haki,
trzpienie etc.

-Demontaz i zabezpieczenie metalowych elementéw dekoracyjnych na czas
przeprowadzanych zabiegéw konserwatorskich.

-Dezynfekcja wybranym srodkiem biocydowym miejsc porazonych biologicznie.
-Dokonanie doktadnego przegladu i wnikliwej analizy zniszczen na tynkach : spekan,
mikro spekan, spekan wtoskowatych, niewidocznych z poziomu chodnika.

-Staranne przejrzenie catosci tynkdw na elewacjach z poziomu rusztowan.

- skontrolowanie stanu cegty w miejscach ubytkow tynku,

- usuniecie ostabionych cegiet z ewentualnym przemurowaniem sgsiednich

cegiet / w tym parapetow /.

-Usuniecie wykruszonych, nieszczelnych fug w watku ceglanym i wypetnienie spoin
Zzaprawg wapienno-cementowsq .
-Usuniecie wtérnych, nieszczelnych i spekanych uzupetnien formy.
-Uczytelnienie istniejacego detalu architektonicznego zgodnie z projektem.
-W strefie cokotowej nalezy usungc resztki tynku zbutwialego i zastgpic jg systemem
tynkéw wykonczeniowych gtadkich:
- tynk podktadowy
- tynk wyréwnawczy
- zacierka
-Usuniecie luznych, spekanych, odpadajgcych tynkow i wzmocnienie tych miejsc

pretami fi6 mm na zaprawie cementowej z zastosowanie srodkéw chemicznych



kotwigcych. Wilgotne, zasolone, stare tynki nalezy usung¢ w obszarze uszkodzonym
o szerokosci 50 cm. W przypadku murdéw o grubosci wiekszej niz 70 cm nalezy
usung¢ tynk w strefie uszkodzonej oraz poza nig na szerokosci odpowiadajgcej
grubosci muru.

-Naciecie spoin na gtebokos¢ 2cm w celu lepszej przyczepnosci nowej wyprawy
tynkarskiej.

-Oczyszczenie catej elewacji przy uzyciu szczotek,wody i sprezonego powietrza.
-Demontaz istniejgcych parapetow.

-Uzupetnienie tynkow tynkami w technologii tynkdw renowacyjnych
- warstwa wypetniajgca
- tynk koncowy

-Uzupetnianie drobnych ubytkéw tynku, szpachlowanie.

-Wykonanie laserunkowych powtok malarskich w celu rozbicia kolorystycznego po-

wierzchni tynkéw farbami silikatowymi.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy pomalowac fragment Sciany o
wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oswietlonym miejscu i przedstawi¢ do akceptaciji
Inwestorowi i Konserwatorowi ostateczny projekt kolorystyki nalezy zatwierdzi¢ na
podstawie wykonanych prob na elewacjach z udziatem przedstawiciela Urzedu

Konserwatorskiego.
KOLEJNOSC PRAC REMONTOWYCH

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce polegajg na zabezpieczeniu elementow
nie demontowanych na elewacji budynku oraz zabezpieczeniu zaplecza budowy.

Prace budowlano konserwatorskie

Do przeprowadzenia wiasciwego remontu elewacji niezbedne sa nastepujace
dziatania:
a)Prace wstepne
Po ustawieniu rusztowan systemowych na elewacjach przeznaczonych do
remontu nalezy dokonac doktadnego przegladu catej elewac;i.
Zdemontowac skrzynki i poddac naprawie. Istniejgce tynki nalezy przebadac, a
nastepnie miejsca odparzone delikatnie sku¢ tak, aby nie uszkodzi¢ muru. Catg

elewacje oczysci¢ przy uzyciu metod dostepnych na rynku chronigcych tynki i



detal architektoniczny, nacig¢ spoiny w celu wykonanie nowego spoinowania
zaprawa cementowg. Wykonac zabezpieczenia konstrukcyjne. Naprawié¢ inne
ubytki muru.

b)Prace tynkarskie

Prace tynkarskie wykonac zgodnie z opisem powyzszym.

c)Prace malarskie
Prace malarskie wykonac zgodnie z opisem powyzszym.

d)Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy cynkowo - tytanowej o gr.0,7 mm
(gotowe elementy mierzone na budowie).

Przy pracach elewacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elewacji :
ELEWACJA FRONTOWA = 266,23 m?
a)Powierzchnia elewacji = 232,76 m2
b)Powierzchnia cokotu = 7,07 m2

c)Powierzchnia murkow balkonowych = 10,80 m2
d)Powierzchnia spodéw balkonowych = 15,60 m2
ELEWACJE TYLNE = 413,98 m2
a)Powierzchnia elewacji T1=56,92 m2
b)Powierzchnia elewacji T2=24,18 m2
c)Powierzchnia elewacji T3=153,18 m2
d)Powierzchnia elewacji T4=15,52 m2
e)Powierzchnia elewacji T5=44,50 m2
f)Powierzchnia elewacji T6=8,57 m2
g)Powierzchnia elewacji T7=69,40 m2
h)Powierzchnia ogniomuru = 32,91 m2
i)Powierzchnia cokotu = 8,80 m2

ELEWACJA BOCZNA PRAWA = 439,50 m2



Zestawienie kolorystyki elewacji:

ELEWACJA FRONTOWA

1)ELEWACJA PARTER -NCS S 0520-G90Y
2)ELEWACJA POZOSTALE PIETRA - NCS S 0520-G70Y
3)OPASKI , ZDOBIENIA - NCS S 0505-R50B

4)OKNA -BIALY

5)DRZWI WEJSCIOWE - CIEMNY DAB.

6)BALKONY - NCS S 0520-G70Y

7)BALUSTRADY - CZARNY

8)SKRZYNKI - CZARNY

ELEWACJE TYLNE

1)ELEWACJA - NCS S 0520-G70Y
2)COKOL - NCS S 0520-G90Y

3)OKNA - BIALY

4)DRZWI WEJSCIOWE - CIEMNY DAB.

ELEWACJA BOCZNA PRAWA

1)ELEWACJA - NCS S 0520-G70Y
2)OKNA -BIALY

UWAGA

Przed przystgpieniem do malowania nalezy pomalowac fragment sciany o
wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oswietlonym miejscu i przedstawi¢ do akceptaciji
Inwestorowi i Konserwatorowi ,ostateczny projekt kolorystyki nalezy zatwierdzi¢ na
podstawie wykonanych préb na elewacjach z udziatem przedstawiciela Urzedu
Konserwatorskiego.

5.2. UWAGI KONCOWE.

-Przed przystgpieniem do robét montazowych oraz sktadaniem zaméwien na
elementy dorabiane indywidualnie wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

-Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

-Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ przejscie
dla pieszych na chodniku i od podwérza budujac zadaszenie zabezpieczajgce.



-Wszelkie watpliwosci wyjasnia¢ z przedstawicielem Inwestora i Nadzorem
Autorskim.

-Prace powinny by¢ prowadzone bezwzglednie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

-Inne prace nie ujete w opracowaniu powinny by¢ objete dodatkowym
opracowaniem zwigzanym z projektem zagospodarowania terenu wokoét budowy i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

-Wszystkie zastosowane materialty musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

-Podane w projekcie materiaty zostaty podane jako przyktadowe i moga by¢
zastgpione innymi o podobnych , lecz nie gorszych parametrach.

-Wszelkie prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych”.

6.Informacja ppoz.

Przedstawione w projekcie rozwigzania zgodnie z §11 ust.2 pkt 13 rozporzadzenia
Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. nie_
wymagaja uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcg ds. ochrony
przeciwpozarowej. Warunki ochrony przeciwpozarowej nie zmieniajg sie.

7.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO — PRAWNYCH.

Analize obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o

przepisy :

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2023 r. poz.682 z
pozniejszymi zmianami)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr
62,p0z.627 z pozniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1724 z
pozniejszymi zmianami)

-Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Z dnia 2007 r.Nr
120,p0z.826 z pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 marca 2023
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,innych obiektéw budowlanych |
terenow (Dz.U. Z 2023 r. ,p0z.822 z pOzniejszymi zmianami )

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa | higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003
r.Nr 47 , poz.401).

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke 31, 44 , 32/1 , 28/7 ,
AR_13,0breb Plac Grunwaldzki .



Oddziatywanie obiektu bedzie sie miescito w granicach przedmiotowych dziatek .
Inwestycja nie spowoduje nadmiernych ograniczeh w zagospodarowaniu terenéw
sgsiednich.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg
nadmiernej (statej) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.
ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO.

a. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow.
Kamienica jest ujeta w Gminnej Ewidencji Zabytkow Wroctawia,utworzonej
Zarzadzeniem nr 12549/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014 r.
oraz znajduje sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego Przedmiescia
Piaskowego.

b. Informacje o przestanianiu i zacienieniu.

Nie projektuje sie dodatkowych budynkéw czy budowli przestaniajgcych czy
rzucajacych cien.

c. Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatke.
Na projektowany teren nie wptywa eksploatacja gornicza.

d. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Projektowany remont nie wptywa na bezpieczenstwo pozarowe.

e. Informacje o emisji hatasu.
Nie projektuje sie statych zrédet nadmiernej emisji hatasu.

f. Informacje o wptywie na srodowisko
-Remont przedmiotowego obiektu budowlanego nie wptywa negatywnie na
Srodowisko naturalne.
-Wptyw na Srodowisko z uwzglednieniem siedlisk ptakow chronionych — na
obszarze inwestycji nie wystepuja siedliska ptakdw chronionych.

8. DANE O WPLYWIE NA SRODOWISKO.

1. Roboty konserwatorskie i budowlane przy remoncie elewac;ji i dachu nie nalezg do

grupy klasyfikowanej jako szczegodlnie szkodliwej dla sSrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.



Nie bedg tez wystepowac szkodliwosci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepisow techniczno-
budowlanych, takich jak:

-Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél elektromagnetycznych.

-Hatas i drgania.

-Zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami.

-Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych $ciekow.

2. Program robot przewiduje niewielkie roboty rozbiorkowe zwigzane z demontazem
warstw tynkéw oraz warstw pokrycia dachowego .

Urobek robot rozbiorkowych bedzie na biezgco segregowany, sktadowany w
oddzielnych kontenerach i usuwany z placu budowy.

9. WYTYCZNE WYKONANIA.

1.Roboty nalezy wykona¢ wg. projektu budowlanego, sporzadzonego w sposoéb
spetniajgcy wymagania przedmiotowych norm i przepiséw, stanowigcego (wedtug
rozp Min. Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej. Dz. U.2004, nr. 202, poz. 2072, § 3 + § 5) rozwiniecie i uzupetnienie dla
celow wykonawczych niniejszego projektu budowlanego majgcego na celu uzyskania
pozwolenia na roboty.

2.W sprawach nieokreslonych przez dokumentacje obowigzujg ,zasady wiedzy
technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, aprobatach i
Swiadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentow
wyrobdw i sprzetu.

3.Do wykonywania robot nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania sSwiadectwami
technicznymi, wydanymi w sposob okreslony przepisami oraz sprzet majacy
Swiadectwo dopuszczenia.

Opracowat:
PROJEKTANT:

Rafat Lucjan Maciejewski
Nr upr. 240/01/DUW

SPRAWDZAJACY:

Pawet Miynarz
Nr upr. 27/WPOKK/2017



ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

»Remont elewacji budynku przy ul. Wygodnej 12A we Wroclawiu.”

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII

ADRES OBIEKTU : ul.Wygodna 12A; 50- 323 Wroctaw

NR EW.DZIALKI : Dz.ew.nr 31,44,32/1,28/7;AR _13;0breb:Plac
Grunwaldzki Nr0005 ; Jednostka ewidencyjna 026401 1

INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Wygodnej 12A we

Wroctawiu ; ul. Wygodna 12A; 50- 323 Wroctaw

DNOSTKA PROJEKTOWA : Biuro projektowo — ustugowe WPROJEKT Lukasz
Whudyka , Wieruszow 4D , 58-100 Swidnica

DATA OPRACOWANIA : 22-01-2024 r.

BRANZA : ogdlnobudowlana

ZESPOL PROJEKTOWY :

Projektant specjalnosci architektoniczne;j :

Rafatl Lucjan Maciejewski
Nr upr. 240/01/DUW

Sprawdzajacy specjalnosci
architektoniczne;j :

Pawel Mlynarg
Nr upr. 27/ WPOKK/2017




SPIS TRESCI :
1.Informacja dotyczaca BIOZ............coo i

2.Zalecenia KoONSEIrWatOrSKIE ... ..o e,



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

»Remont elewacji budynku przy ul. Wygodnej 12A we Wroclawiu.”

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny:,kat. budynku XIII

ADRES OBIEKTU : ul.Wygodna 12A; 50- 323 Wroctaw

NR EW.DZIALKI : Dz.ew.nr 31,44,32/1,28/7;AR _13;0breb:Plac
Grunwaldzki Nr0005 ; Jednostka ewidencyjna 026401 1

INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Wygodnej 12A we

Wroctawiu ; ul. Wygodna 12A; 50- 323 Wroctaw

DNOSTKA PROJEKTOWA : Biuro projektowo — ustugowe WPROJEKT Lukasz
Whudyka , Wieruszow 4D , 58-100 Swidnica

DATA OPRACOWANIA : 22-01-2024 r.

BRANZA : ogdlnobudowlana

ZESPOL PROJEKTOWY :

Projektant specjalnosci architektoniczne;j :

Rafatl Lucjan Maciejewski
Nr upr. 240/01/DUW

Sprawdzajacy specjalnosci
architektoniczne;j :

Pawel Mlynarg
Nr upr. 27/ WPOKK/2017




1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Wygodnej 12A we Wroctawiu.

Zakres robot remontowych obejmuje szereg specjalistycznych prac konserwatorskich
oraz zwigzanych z nimi robo6t budowlanych.

2. Wykaz obiektow
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wytgcznie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Wygodnej 12A we Wroctawiu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

W rejonie budynku nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie wymagajgce szczegolnych dziatan poza przestrzeganiem ogoinych
przepisow BHP i ochrony zdrowia.

4. Roboty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty konserwatorskie i zwigzane budowlane przy robotach elewacyjnych
stwarzajg zagrozenie upadkiem ze znacznej wysokosci,dlatego tez ustawienie
rusztowan powinno podlegac¢ odbiorowi przez Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

Roboty budowlane zwigzane ze zgrzewaniem papy termozgrzewalnej powodujg
ryzyko powstania pozaru dlatego tez powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. Nalezy pamietac¢ réwniez o
wyposazeniu miejsca robot budowlanych w srodki ochrony ppoz,m.in. gasnice,itp.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy poinstruowaé pracownikow sprawie ewentualnych zagrozen przed
przystgpieniem do realizacji robot. Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania oraz
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Podczas realizacji robot wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, np. praca na wysokos$ci , w rozumieniu:
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Wymagane przygotowanie pracownikow do robot budowlanych:

a)Bezposrednie kierownictwo robot konserwatorskich i budowlanych winno mieé
wiedze,doswiadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robdt i podejmowania
szczegotowych decyzji w ich trakcie.

b)Przy robotach wolno zatrudnia¢ wytgcznie te osoby, ktére sg dopuszczone do nich
Swiadectwem lekarskim i zostaty przeszkolone w zakresie zalecen BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom.
a)Organizacja i technologia rob6ot winna zapewnia¢ bezpieczny sposob ich
wykonywania z zachowaniem zalecen okreslonych w podstawowych przepisach.
b)Wydzielenie i zagospodarowanie placu robét winno byé zgodne z przepisami z
zabezpieczeniem przed dostepem o0sob niezatrudnionych.

c)Zagospodarowanie terenu robo6t winno zapewnia¢ bezpieczne odlegtosci miedzy
sktadowanymi materiatami, urobkiem 2z rozbidrek, trasami komunikacyjnymi,
stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniami.



d)Organizacja robot winna zapewnia¢ by pod zawieszonymi ciezarami nie
wystepowaty, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.
e)Zagospodarowanie terenu winno zapobiegaC krzyzowaniu sie tras transportu
zewnetrznego z wewnetrznym i trasami komunikacji pracownikow.

f)Wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawac¢ pod
fachowg kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

g)Do robot stosowac rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z instrukcjg
montazu.

Jednakze stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO BU-
DOWLANE (Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 wraz z pézniejszymi zmiana-
mi) jako projektant inwestycji niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane zwigzane
z w/w inwestycja nie bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie be-
dzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw, w zwigzku z czym, zgodnie z art.21a
ust 1a, pkt 2, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nie
jest wymagany.
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