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Wymagania ogólne

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z remontem i kolorystką elewacji oraz remontem balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ulDaszyńskiego 22 we Wrocławiu.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3Określenia podstawowe

[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowla-
nego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania apro-
bat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporzą-
dzeń właściwych Ministrów

[3] Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wy-
dane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

[4] Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, określających skład mie-
szanki betonowej,  jakość betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp.  w celu
stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betonowych) z normami i założeniami pro-
jektowymi

[5] Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) określających stan fizycz-
ny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych

[6] Bezpieczeństwo realizacji 
robót budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organiza-
cja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cy-
wilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbu-
dowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[8] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu

[9] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą prze-
gród budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę
naukowo-badawczą lub urząd państwowy,  wskazujący,  że zapewniona jest  zgodność wyrobu z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i dokumentów technicznych

[11] Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją tech-
niczną

[12] Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Do-
kumentacja budowy obejmuje:

pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym

dziennik budowy

protokoły odbiorów częściowych i końcowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

operaty geodezyjne

książki obmiarów

[13] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budow-
lanego

[14] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15] Geodezyjna obsługa budo-
wy

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których dokładność usy-
tuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów

[16] Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) prepa-
ratami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. agresją che-
miczną), szkodników biologicznych i ognia

[17] Inspektor nadzoru budow-
lanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzo-
ru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnie-
nia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa
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[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki
finansowe na realizację zamierzonego zadania

[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organiza-
cją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie upraw-
nienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych

[20] Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

[21] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, prze-
znaczenie i przydatnością użytkową

[22] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji
projektowej,  przedmiaru robót,  cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów po-
średnich i zysku

[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy

[24] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów podstawowych

[25] Kosztorys powykonawczy sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnie-
niem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

[26] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące
do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych

[27] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji ro-
bót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazy-
waniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[28] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

[29] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

[30] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

[31] Obiekt małej architektury niewielki  obiekt  użytkowy  służący  rekreacji  i  utrzymaniu  porządku  (ogrodzenia,  piaskownice,
śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[32] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[33] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót

[34] Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów budowli i budynków
do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych
części obiektu

[35] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, me-
tod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[36] Powykonawcze pomiary 
geodezyjne

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do
określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów
budowlanych

[37] Pozwolenie na budowę decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowa-
dzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych,
określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[38] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Archi-
tektów lub Inżynierów Budowlanych

[39] Projekt organizacji budowy zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla zagospodarowania
placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakoń-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji bu-
dowy zatwierdza Inwestor

[40] Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

[41] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robo-
tach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu

[42] Przepisy techniczno-wyko-
nawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warun-
ki użytkowania obiektów budowlanych

[43] Roboty budowlano-monta-
żowe

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu bu-
dowlanego

[44] Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie reali-
zacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z pro-
jektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów,
zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania
prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystą-
pić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych

[45] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy

[46] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do wykonywania ro-
bót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości
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[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia

[48] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący ograni-
czenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowie-
dzialność ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zada-
nie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzyma-
niem obiektu budowlanego 

[50] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej służącej do zasilania
odbiorców

[51] Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

1.3Opis zadania inwestycyjnego

1.3.1Opis stanu istniejącego

1.3.1.1.Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany we Wrocławiu.

1.3.1.2.Zabudowa istniejąca

Na działce przy ul. Daszyńskiego 22  we Wrocławiu znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny,  podlegający przedmioto-
wemu zadaniu. Budynek usytuowany jest w zabudowie zwartej. Budynek wykonany jest jako podpiwniczony z poddaszem nie-
użytkowym. 

1.3.2Opis przyjętych rozwiązań projektowych

1.3.2.1.Założenia programowo funkcjonalne

Projekt zakłada remont konstrukcji balkonów.
Bryła remontowanego obiektu skalą, gabarytem i formą architektoniczną nawiązuje do charakteru krajobrazu, otaczającej zabudo-
wy i otoczenia oraz w wyniku remontu nie podlega zmianie. Komunikacja w remontowanym budynku pozostaje bez zmian.

1.4Zakres robót objętych specyfikacjami

1.4.1Roboty budowlane

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowę

1.5.1.1.Projekt budowlany remontu konstrukcji balkonów

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – celem realizacji robót

1.5.2.1.Projekt wykonawczy
1.5.2.2.Kosztorysy i przedmiary robót dla projektu jw.

2.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

2.1Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opraco -
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wanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się za -
mierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierowni-
ka budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych

Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samo-
dzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członka-
mi Izby Inżynierów Budowlanych.

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi nowoprojektowa-
nego budynku mieszkalnego oraz pracami rozbiórkowymi istniejących budynków.

2.2Materiały

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i
być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podsta -
wie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wy-
mienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz.
216)

2.certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do ob-
rotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wy-
maganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

3.certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-
twie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz
przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na
spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i  stosowanych według uznanych zasad sztuki  budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Źródło uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówie-
nia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzy-
skają zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.2Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkol-
wiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć In -
spektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.

Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót.
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą składowane w hałdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrak -
cie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspek-
tora Nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

2.2.3Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności zasto-
sowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich wła-
ściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie in-

spekcji,

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4Materiały nie odpowiadające wymaganiom

1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia-
łów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.5Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6Wariantowa zastosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału,
albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja -
kość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

2.4Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
Robót i właściwości przewożonych towarów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projek-
towej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro -
gach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5Wykonanie robót

2.5.1Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i
wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako-
ści, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaga-
niach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynni-
ki wpływające na rozważaną decyzję.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.6Kontrola jakości

2.6.1Program Zapewnienia Jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnie-
nia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przeka-
zanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
 metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wy-

konawca zamierza zlecić prowadzenia badań),
 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a tak -

że wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przeka-
zywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenia urządzeń

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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2.6.2Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że robo-
ty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedo -
ciągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natych -
miast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.6.3Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wąt -

pliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięta lub ulepszone z wła-
snej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
wypadku koszty te ponosi Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robót.
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.6.5Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez nie -
go zaakceptowanych.

2.6.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pró-
bek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wy-
konawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia zgod -
ności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub do-
datkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.
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2.6.7Atesty jakości materiałów

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót będzie posiadać
atest określający jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

2.6.8Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dzien-
nika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z poda-
niem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
 daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zaję-
ciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kon -
traktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu Robót. Obmiary wyko-
nanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Ob-
miaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wyko -
nawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.
Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

 protokoły przekazania Terenu Budowy
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
 protokoły odbioru Robót
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
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Przechowywanie dokumentów budowy.

1.Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-

wem.
3.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawia-

jącego.

2.7Obmiar robót

2.7.1Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie

określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

2.7.2Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako dłu-

gość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji

Technicznych.

2.7.3Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nad-
zoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym okresie trwania Robót.

2.7.4Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać
to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie

Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmia-
ru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8Odbiór robót

2.8.1Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)odbiorowi częściowemu

c)odbiorowi końcowemu,
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d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

3.Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad
jak przy odbiorze końcowym Robót.

2.8.4Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do

Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia za -

kończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wyko-

nawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-
ków badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie od -
biega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na ce-
chy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko-
nanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót sporządzony wg ustalo-
nego przez Zamawiającego wzoru.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
 Specyfikacje Techniczne
 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu,
 Recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
 sprawozdanie techniczne
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
 Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :
 zakres i lokalizację wykonanych Robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
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 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru koń-

cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

2.8.6Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końco-
wym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

2.9Podstawa płatności

2.9.1Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmia-
ru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Cena jednostkowa obejmować będzie:
 robociznę bezpośrednią,
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i de -
montaż na stanowisku pracy)

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),
koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie reali -
zacji Robót i w okresie gwarancyjnym

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2.10 Przepisy związane - Normy

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3.Roboty rozbiórkowe
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3.13. Roboty rozbiórkowe Wstęp

3.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe robót rozbiórkowych.

3.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 3.1

3.1.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z robotami rozbiórkowymi, a polegającymi
na:


 Rozbiórka posadzek i warstw podkładowych balkonów
 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi

3.1.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.1.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru.

3.2Materiały

 Nie występują

3.3Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt:

 specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję bu-
dynku,

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po dro-
gach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

3.5Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe etapami, aby nie naruszyć pozostałej konstrukcji obiektu. Należy za-
pewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażo-
wych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu.

 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów rozebra-
nych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno być uzgodnione przez Zamawiającego z
odpowiednimi władzami.
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3.6Obmiary robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

 dla konstrukcji murowych i podkładu m3

3.7Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

3.7.1Szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

a)Rozbiórka posadzek i warstw balkonów
b)wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  + dodatki
c)opłata za przyjęcie gruzu i materiałów z rozbiórki na miejsce ich składowania uprzednio wskazane

3.7Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

 PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy
składowe.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
 przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie

.
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.Remont balkonów
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Przedmiot: Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie robót budowla-
nych polegających na remoncie balkonów. Specyfikacja techniczna (S.T.) jest dokumentem po-
mocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

Zakres  robót  :
- oczyszczenie istniejących belek i pomalowanie farbą miniową
- warstwy podkładów na płycie: keramzyt 3cm , keramzytobeton 3cm zatarty na ostro ,
izolacja przeciwwodna z dwóch warstw papy termozgrzewalnej , warstwa wyrównaw-
cza z zaprawy cementowej grubości od 3d o 4,5 cm z wyrobieniem spadków w stronę
kratki ściekowej , płytki typu gress mrozoodporne na zaprawie klejowej mrozoodpor-
nej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prace  towarzyszące  i  informacje  dodatkowe:
 Rusztowania – ustawienie rusztowań pozwoli wykonać prace w sposób prawidłowy i bez-

pieczny.
 Zabezpieczenie terenu – teren w obrębie wykonywanych prac powinien być odpowiednio 

oznakowany taśmą celem zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
 Zabezpieczenie interesów osób trzecich – przed ustawieniem rusztowań poinformować loka-

torów o konieczności usunięcia wszystkich przedmiotów z balkonów i zamykanie drzwi bal-
konowych.

 Warunki bezpieczeństwa pracy – podczas prowadzenia prac przestrzegać przepisów BHP.
 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy – istnieje możliwość udostępnienia pomieszczenia 

w piwnicy budynku na potrzeby wykonawcy.
 Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac – po zakończeniu prac należy teren uporządko-

wać i doprowadzić do stanu pierwotnego, podobnie należy uczynić z udostępnionym po-
mieszczeniem przed zdaniem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Materiały
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny byś zgodne z dokumentacja projektową i spe-
cyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie
atesty i  świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Zamawiającego.
Beton konstrukcyjny klasy C16/20 =B-20,  blacha ocynkowana o grubości 0,55 mm, suche mieszan-
ki tynkarskie przygotowane fabrycznie, suche mieszanki klejowe na bazie cementu do wykonania
przecierek, emulsja gruntująca, zaprawa wyrównawcza,   termozgrzewalna papa podkładowa i ter-
mozgrzewalna papa izolacyjna z asfaltu modyfikowanego, silikon budowlany, farby akrylowe do
stosowania na zewnątrz, wylewki z zaprawy cementowej marki Rz = 12 MPa, farby antykorozyjne
do metalu, farby olejne do metalu wierzchniego krycia.
Materiały powinny być odpowiednio składowane aby nie ulegały uszkodzeniu a materiały pocho-
dzące z rozbiórki systematycznie wywożone ( najbliższe wysypisko śmieci jest oddalone 
o około 7 km)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Sprzęt
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w doku-
mentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, PN.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Transport
Dobór środków transportu powinien być dostosowany do przewożonych materiałów. 
Środki transportu powinny każdorazowo posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewo-
żonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Wykonanie robót
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane z obowiązującymi normami, dokumen-
tacją, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przez robotników posiadają-
cych odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich
rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia
Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać prze-
pisów BHP.

5. Kontrola  i  jakość robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
Sprawdzenie prawidłowości wykonanych poszczególnych robót remontu balkonów ulegających za-
kryciu takich jak: dokładność zerwania wierzchnich warstw i oczyszczenie płyty balkonowej, odpo-
wiednie skucie i oczyszczenie starego tynku i zwietrzałego betonu, uzupełnienie zbrojenia i ubytki
płyt balkonowych oraz ich wyprofilowania spadków, ułożenia warstw hydroizolacyjnych i obróbek
blacharskich oraz jakość zastosowanych materiałów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgod-
ności z dokumentacją Zamawiający będzie sprawdzał podczas częstych kontroli robót. Jakość robót
nie ulegających zakryciu będzie sprawdzana i oceniana podczas ostatecznego odbioru robót.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Odbiór  robót
Kontrolę robót wykonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie wizji lokalnych.
Ostatecznego odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w tym celu po pisemnym
zgłoszeniu zakończenia prac na danym budynku lub kilku budynkach przez Wykonawcę. Ilość i ja-
kość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego podczas oceny
wizualnej. Komisja stwierdzi zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz ewentu-
alnymi protokołami wprowadzonych zmian. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Rozliczenie  robót
Rozliczenie robót następuje po odbiorze końcowym na danym budynku i podpisaniu protokółu osta-
tecznego odbioru robót, według zapisów w umowie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Dokumenty  odniesienia
Podstawą do wykonania robót budowlanych są oprócz specyfikacją istotnych warunków zamówie-
nia wraz z wszystkimi elementami dokumentacji projektowej, ustalenia techniczne, instrukcje spo-
sobu użycia zastosowanych materiałów podanych przez producentów, Rozporządzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401)  oraz aktualnie obowiązujące normy PN i EU 
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5. Roboty elewacyjne

5.1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych:

5.1.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w punkcie 9.1.1.1.

5.1.1.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót elewacyjnych;

5.1.1.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

5.1.1.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru.

5.1.2Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 9.1.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

 tynk mineralny o fakturze drobnoziarnistego baranka;
 tynk cementowo-wapienny kat. III
 farba silikatowa do wymalowań zewnętrznych;
 profile i detale architektoniczne ze styropianu eps 80(200) powlekane materiałem na bazie żywic;
 preparat do czyszczenia cegły elewacyjnej.

5.1.3Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z elewacjami stosować następujący sprzęt:

 wyciąg jednomasztowy, rusztowania,
 pozostały sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią;
Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

5.1.4Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po dro-
gach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

5.1.5Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania robót elewacyjnych:

Przed wykonaniem robót elewacyjnych zakończyć prace przy wszelkich otworach drzwiowych i okiennych;

Wykonać trasowanie otworów okiennych – wykonać pomiary geodezyjne aby sprawdzić pionowość ścian;

Zapoznać się z protokołem odbioru osadzenia okien i drzwi zewnętrznych oraz prawidłowość wykonania izolacji
przeciwwilgociowej;
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Zgodnie z szablonem wykonać rysunki podziału elewacji zgodnie z pomiarami wykonanymi z natury;

Wykonać tynk mineralny;

Na elewacji frontowej wykonać remont zgodny z projektem;

Wykonać malowanie tynków;

Wymagania materiałowe:

oOkładziny elewacyjne powinny być mrozo-, chemo- i ognioodporne o nasiąkliwości nie większej niż 2%;

Zasady czyszczenia elewacji:

oElewację należy wyczyścić ogólnie zalecanymi przez dostawcę środkami do czyszczenia okładziny elewacyj-
nej, oraz wodą pod ciśnieniem;

oDla prawidłowego wykonania czyszczenia elewacji należy postawić rusztowanie, które musi zostać zaprojek-
towane przez Wykonawcę i odebrane przez Inspektora Nadzoru

5.1.7.1Zakres wykonywanych robót

 ustawienie rusztowania;
 oczyszczenie powierzchni ścian;


 wykonanie tynku cienkowarstwowego o fakturze baranka;
 malowanie tynku mineralnego farbami i;
 demontaż rusztowania.
         Remont elewacji frontowej zgodnie z projektem 

5.1.6Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Warunki techniczne odbioru okładziny:

Badanie podłoża należy przeprowadzić zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót;

W ramach odbioru końcowego okładziny elewacyjnej należy sprawdzić:

oJednolitość barwy farby elewacyjnej;

oPrawidłowość całościowego oczyszczenia elewacji (wodą i innymi środkami dopuszczonymi do czyszczenia tyn-
ków z kurzu, tłuszczów, sadzy i tym podobnych odłożonych na elewacji zanieczyszczeń);

oPrawidłowość montażu drobnych elementów metalowych takich jak np. daszki, detale elewacyjne itp.;

Poszczególne etapy wykonania okładziny elewacyjnej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

 kontrolę elementów składowych 
 kontrolę wykonania  tynków i wymalowań;

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.7Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

5.1.7.1Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową elewacji jest: 1 m2;

5.1.8Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
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Poszczególne  etapy  wykonania  elewacji  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wy-
konawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w
sposób podany w punkcie 9.1.5. i 9.1.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 9.1.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami  norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do po-
nownego odbioru.

5.1.9Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

5.1.10Przepisy związane

 Wymagania techniczne wykonania robót określają:
 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe;
 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowią-

zujące)
 przepisy bhp przy robotach elewacyjnych i transportowych.
 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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