SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-01

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny poto  Zzony we Wroctawiu
przy ul. Jedno s$ci Narodowej 109

ZLECAJACY: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Jedno $ci Narodowej 109,, 50-301 Wroctaw
reprezentowana przez Prywatny Zarz gd Mieszkaniami Spotka z 0.0.. z siedzib g
przy ul. S epa Szarzy hskiego 62-66 we Wroctawiu.

Temat: Remont elewacji frontowej, elewacji  podwdrzowej z dociepleniem, izolacj a

przeciwwilgociow g pionow g $cian przyziemia, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jedno $ci Narodowej 109 we Wroctawiu

1. OPIS DO CZESCI OGOLNEJ

0.0. INFORMACJE WSTEPNE.

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Remont elewacji frontowej,
elewacji podworzowej z dociepleniem, izolacjg przeciwwilgociowg pionowg $cian przyziemia, budynku
Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Jednosci Narodowej 109 we Wroctawiu”.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w zakresie robét przewidywanych do wykonania
wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. z
pézniejszymi zmianami, w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

* umowe, inwentaryzacje oraz zalozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a Wspélnotg
Mieszkaniowa przy ul. Jednosci Narodowej 109 we Wroctawiu, reprezentowang przez Prywatny Zarzad
Mieszkaniami Spétka z 0.0., a projektantem dokumentacji technicznej

projekt wykonawczy branzy budowlanej, obejmujgcy wszystkie niezbedne opracowania wykonane przez

Pracownie Projektowg architekt Lidie Legie¢ z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Olesnickiej 15B:

0g6Ing charakterystyke obiektu

inwentaryzacje budowlang obiektu

zakres robdt, zawierajgcy zestawienie robot przewidywanych do wykonania ich realizaciji

katalog pt. Wspolny Stownik Zaméwien

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r z pézniejszymi zmianami, w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego. (Dz. U. z dnia 6.09.2004 r.)

1.0.INFORMACJE SZCZEGOLOWE

1.1.Nadana nazwa zadania przez ZAMAWIAJ ACEGO
Prywatny Zarzgd Mieszkaniami Spotka z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. Sepa Szarzynskiego 62-66,
jako Zamawiajgcy dla projektowanego zamowienia nadat nastepujacg nazwe: ,Remont elewacji frontowe;,
elewacji podworzowej z dociepleniem, izolacjg przeciwwilgociowg pionowg $cian przyziemia, budynku
Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Jednosci Narodowej 109 we Wroctawiu”.
zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujgce:
a) roboty rozbiérkowe:
rozbiérka rynien i rur spustowych blaszanych
rozbiorka obrobek blacharskich
naprawa i uzupetnienie tynkow
odstoniecie Scian fundamentowych, oczyszczenie ich powierzchni,
wykonanie izolacji pionowych $cian no$nych piwnic
b) roboty ogélnobudowlane obejmujgce w zakresie:

roboty budowlane wykonczeniowe obejmujgce:
« wykonanie zewnetrznej izolacji pionowej termicznej i przeciwwodnej $cian fundamentowych
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poprzez wykonanie docieplenia scian fundamentowych ptytami ze ,styroduru” gr. 8 cm i folii kubetkowej

e zasypanie wykopow wzdtuz scian piwnicznych

*  sprawdzenie droznosci odptywu wody instalacji deszczowej w razie konieczno$ci jej wymiana

» wykonanie opasek z betonu, odtworzenie nawierzchni betonowych wzdtuz elewacji podworzowej

budynku, oraz chodnika z kostki kamiennej

. montaz izolacji termicznej z materiatu na bazie pianki poliuretanowej (tzw. stroduru) gr. 10 cm,
docieplenie wegarkéw otworéw okiennych — styrodur gr 4 cm, oraz z uzyciem wetny mineralnej
prasowanej w sgsiedztwie budynku nr 107 i 111

»  wykonanie nowych tynkow strukturalnych na elewacji podworzowej

. remont balkonéw i balustrad balkonowych elewaciji frontowej

. roboty tynkarskie — tynki zewnetrzne elewacji frontowej

* wymiana stolarki okiennej okien piwnic i poddasza

. malowanie elewac;ji frontowej i podworzowej

« wykonanie obrdbek z blachy tytan-cynk, rynien i rur spustowych, instalacji odwodnienia balkonéw

1.3. Opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace obejmuja:
» wygrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy
» doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektow zaplecza - nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
» utrzymywanie porzadku na placu budowy-nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
* wywo0z odpaddéw-nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
e utylizacja odpadéw-nalezy do obowigzkéw Wykonawcy- dostarczenie dokumentédw potwierdzajgcych
utylizacje wytworzonych odpadéw w trakcie realizacji budowy.

14. Informacje o terenie budowy.
 14.1. Lokalizacja.
Remontowany obiekt usytuowany jest we Wroctawiu przy ul. Jednoéci Narodowej 109

» 1.4.2. Dane ogolne:
*  Budynek wielorodzinny, pieciokondygnacyjny, z podpiwniczeniem i dachem ptaskim papowym
Budynek wyposazony jest w instalacje:
elektryczne,
wodno — kanalizacyjne,
gazowe,
ogrzewanie piecowe, lub inne etarzowe
wentylacje grawitacyjna.
1.4.3. Organizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robét przed realizacjg winien opracowac projekt BIOZ.

PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH-opis techniczn v

2.1. Dach przy gzymsie okapowym, obrébki blacharski e

* wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, obrobki gzymsu podrynnowego

* nowe obrébki blacharskie nalezy zastosowaé na wszystkich parapetach okiennych, wymieni¢ rynny na z

blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70, oraz rury spustowe @16 cm, sprawdzi¢ ich droznos¢ do podigczenia do

istniejgcej kanalizacji burzowej, lub wymieni¢ (w podworzu).

2.2 Sciany przyziemia

- W pasie przyziemia elewacji nalezy odcinkami odstoni¢ mury do poziomu dotu posadowienia taw

fundamentowych, a nastepnie oczysci¢ mury, uzupeti¢ ubytki jak wyzej a nastepnie wyprawi¢ tynkiem

wapiennym a nastepnie zabezpieczy¢ warstwg powtokowg hydroizolacyjna.

Nastepnie mury do wysokosci min. 30 cm ponad poziom terenu nalezy ostoni¢ ptytami styroduru lub

podobne, przystosowane do dolnych partii budynku.

Mury od strony gruntu zabezpieczy¢ folig umozliwiajaca ,,oddychanie muréw" tzw. folig kubetkowa.

2.3. Elewacija podwoérzowa

A. Tynki gtadkie

- sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynkow, wykonac skucia ostabionych fragmentéw i uzupetnienia

- umy¢ mur elewacji przy pomocy wody pod cisnieniem w celu usuniecia resztek ostabionych tynkow

- wykona¢ dezynfekcje i odgrzybienie parti obmywanych wodg z uszkodzonych rur spustowych i
oblachowan

- nacatos¢ gtadkich partii natozy¢ szpachléwke elewacyjng, ktéra zastoni siatke mikrospekan tynku,

- pomalowac¢ elewacje wedtug projektu kolorystyki farbami silikatowymi zgodnie z rygorami
technologicznymi.




Wykonanie warstwy zbrojonej cokotu oraz el. frontow ej do wys. 2,00 m

Warstwa zbrojona na powierzchni styroduru wykonana jest jako minimum 3-milimetrowej grubosci gtadz z
kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z
widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez kagpiel ochronng przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczg¢ od wymieszania kleju z
wodg w sposoéb identyczny jak do przyklejenia styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggng¢ na $ciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg
zebatg 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczng przez okoto 10-30 minut w
zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednio
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke
zbrojagcy. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szer. min. 5cm. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otulenia. NIE
WOLNO wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki ! Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po dwéch dniach,
mozna przystagpi¢ do wykonania podkiadu tynkarskiego. Do poziomu gzymsu posredniego wykona¢ warstwe
zbrojeniowg z dwéch warstw siatki zbrojeniowej.

Wykonanie wypraw

Tynki strukturalne mineralne, cienkowarstwowe sg produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w
papierowe worki po 25 kg. Przygotowanie materialu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do
odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody i doktadnym wymieszaniu mieszadtiem wolnoobrotowym do
jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 10-15 minutach i ponownym przemieszaniu.
Podktad gruntujgcy jest materiatem gruntujgcym pod tynki mineralne. Nalezy go nakfada¢ bez rozcienczania w
jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin.

Mase tynkarska koloru biatlego, nalezy naciaga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢ réwniez pacg stalowa gltadka do
warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagtadzenie Swiezo nalozonego materiatu. Tynk wystarczy tylko zagtadza¢ ruchami okreznymi.
"Czas otwarty pracy" (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi ok. 10 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstania widocznych cieni na potgczeniach tynku naktadanego wczesniej i pdzniej, wszystkie
czynno$ci zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg
"mokre na mokre". Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie naktadania tynkéw,
aby pokrywaly sie one z liniami naturalnych rozgraniczen na elewacji (np. narozniki zewnetrzne, wewnetrzne,
rury spustowe). W wypadku, gdy ze wzgledu na duze, jednolite powierzchnie jest niemozliwe -oddzielenia i
przerwy technologiczne wykonywaé¢ z duzg doktadnoscig, np. wykorzystujgc samoprzylepne tasmy malarskie.
Czynnosci nakladania i strukturowania mogg byé prowadzone w temp. od +5 do +25 C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru i deszczu.

Roboty wyko hAczeniowe

Po wyschnieciu tynku (2-4 tygodnie w zaleznosci od pory roku i temperatury) nalezy zagruntowa¢ elewacje
roztworem z 2 czesci srodka gruntujgcego na bazie krzemianéw i 1 czesci wody obficie wcierajgc w podioze.
Srodek nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem , tworzgc cienkg i rownomierng warstwe.

Do dwukrotnego malowania zastosowa¢ farbe dyspersyjno-silikatowg. Nie wolno jej tgczyé z innymi
materiatami, przy pierwszym malowaniu rozciencza¢ max. 10% s$rodka gruntujgcego, warstwa wierzchnia
max. 3% tego srodka. Farba dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego
zawartos¢ nalezy koniecznie przemieszaé¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ waitkiem,
pedzlem lub metoda natryskowa, lecz nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu poditoza.
Nalezy chroni¢ malowang powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.
Przerwy technologiczne w malowaniu nalezy z gory zaplanowaé (np. w naroznikach i zalamaniach budynku,
pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Temperatura przechowywania i prowadzenia prac od +5
do+25°C. Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedna powierzchnie nakiada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. parapetéw systemowych ( PCV dla stolarki
od podworza PCV), oraz inne obrébki i rury spustowe itp.



WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
podczas realizacji inwestycji pt.

.Remont elewacji frontowej, elewacji podwodrzowej z dociepleniem, izolacjg przeciwwilgociowa pionowg $cian
przyziemia, budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Jednosci Narodowej 109 we Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB
.Promocja”.

14. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

142, budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

143. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: sieci techniczne, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

144. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
145. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty
kontenerowe.

146. Dbudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

147. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

148. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

149. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

14.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

14.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

14.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

14.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiar6éw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

14.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

14.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

ad obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
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Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.

14.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

14.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

14.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

14.19. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6zn. zm.).

14.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

14.21. opflacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

14.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

14.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat.

14.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

14.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

14.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

14.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

14.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

14.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

14.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
14.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

14.32. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

14.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

14.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzenh
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

14.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

14.36. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

14.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

14.38. Wspblnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
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stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Czilonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20

grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentac;ji projektowej i komplet SST.

15.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$C graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

15.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

155. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
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pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow g lub kontraktem oraz za
jako §¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za i ch zgodno $¢ z dokumentacj g projektow g,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru

5.21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.24. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzagdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)

7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

7.4. Odbidr ko ncowy robot

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,
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5. dzienniki budowy ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robo6t(koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest koncowa cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (na podstawie oferty wykonawcy).

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniehn wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

(©) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
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