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Swidnica 18.03.2024 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane(Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 wraz z pdzniejszymi
zmianami) , oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn ,,Remont
budynku przy ul. Daszyninskiego 17 we Wroclawiu zgodnie z pkt.2-7 decyzji
PINB dla m. Wroctawia nr 2568/2023 z dnia 27.12.2023 roku.” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Adres inwestycji: ul.Daszynskiego 17 ,50 — 309 Wroctaw
Dz.ew.nr 42 ; AR_11;0Obreb:Plac Grunwaldzki Nr 0005

PROJEKTANT:

Rafat Lucjan Maciejewski
Nr upr. 240/01/DUW

SPRAWDZAJACY:

Pawet Mtynarz
Nr upr. 27/WPOKK/2017



Opis techniczny
1. Dane ogdlne.

Typ budynku : budynek mieszkalny wielorodzinny,

llos¢ kondygnacji : 5 nadziemne , 1 podziemna

Adres : ul. Daszynskiego 17 , 50-309 Wroctaw

Dziataka : nr. 42 ;AR_11; Obreb : Plac Grunwaldzki Nr 0005
Powierzchnia zabudowy : 212 m2

Kubatura budynku : 4183 m3

2. Dane historyczne.

Istniejgcy budynek powstat ok. XVIII w. - 1945. Budynek wzniesiono w technologii
tradycyjnej. Obiekt petni funkcje mieszkalng . Sciany zewnetrzne murowane z cegty
petnej, fawy fundamentowe Zelbetowe, stropy zelbetowe, dach drewniany,
dwuspadowy-spadek w kierunku elewac;ji frontowej i tylnej. Budynek wyposazony w
podstawowsg infrastrukture techniczng modernizowang na biezaco.

3. REMONT ELEWACJI BUDYNKU.
3.1. Ocena stanu technicznego.

Na podstawie ogledzin elewacji budynku oraz dokumentacji archiwalnej
Archiwum Budowlanego we Wroctawiu nie udato sie ustali¢ oryginalnej
kolorystyki elewacji budynku .

ELEWACJA FRONTOWA

Ocena stanu technicznego istniejgcej elewacji:
1) Cokét - w stanie Srednim.

2) Gzymsy - w stanie srednim.

3) Tynki na elewacji - w stanie srednim.

4) Obrébki blacharskie,parapety - w stanie ztym.
5) Drzwi wejsciowe - w stanie srednim.

6) Rynny i rury spustowe w stanie srednim.

ELEWACJA TYLNA

Ocena stanu technicznego istniejacej elewacji:

1) Cokét - w stanie Srednim.

2) Gzyms - w stanie srednim.

3) Tynki na elewacji - w stanie srednim.

4) Balkony — w stanie Srednim.

5) Obrobki blacharskie,parapety - w stanie srednim.
5) Drzwi wejsciowe - w stanie srednim.

6) Rynny i rury spustowe w stanie srednim.

Opis stanu zachowania elewac;ji .

Na elewacjach budynku dokonujgc ogladu z poziomu chodnika rozpoznano
nastepujace rodzaje zniszczen tynkow:

- drobne ubytki

- odspojenia od podtoza

- zarysowania tynku



- spekania o charakterze nieregularnym
- zawilgocenie i korozja biologiczna powierzchni
- zacieki

Przyczyny zniszczen
Nawarstwienia powstate w wyniku uptywu czasu, czynnikéw fizycznych, chemicznych
i mechanicznych spowodowaty korozje zarébwno powierzchniowg jak i strukturalna.

Obecny stan obiektu jest wynikiem:
- uptywu czasu,
- pierwotne awarie systeméw odprowadzania wody opadowe;j,
- wielu remontow przeprowadzanych doraznie, z uzyciem niewtasciwych mate-
riatdw i technologii.

Opis uszkodzen elewacji.

Na podstawie wizji lokalnej dokonanej z poziomu chodnika oraz od strony wnetrza
obiektu, stwierdzono, iz pekniecia widoczne na powierzchni tynkdw majg charakter
uszkodzen lokalnych w tynku. Zlokalizowanie obszaréw, w ktérych pekniecie widocz-
ne na tynku ma odzwierciedlenie w peknieciu sciany bedzie mozliwe po dokonaniu
skucia tynkow na etapie wykonawczym.

3.2. Technologia prac do wykonania na elewaciji.

Planowany remont obejmuje wykonanie prac budowlanych remontu elewacji
frontowej bez ocieplenia i tylnej z ociepleniem .

Zakres prac obejmuje Decyzja PINB dla miasta Wroctawia nr 2568/2023.

Elewacja frontowa :

Technologia prac do wykonania przy elewacji:

1) Zeskrobanie odpadajacej farby,zbicie zbutwiatych
tynkow .

2) Uzupetnienie brakujgcych cegiet na cokole.

3) Oczyszczenie tynkdw na elewaciji,cokole,wnekach
okiennych i drzwiowych oraz w tunelu.

4) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,wnek
okiennych i drzwiowych oraz sufitu i $cian tunelu.

5) Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
gtadkich ,kat.lll na cokole i w tunelu.

6) Odtworzenie zniszczonych tynkéw na gzymsach i
podparapetnikach zaprawg sztukatorska.
7)Wykonanie tynkow renowacyjnych gtadkich na
elewacji,gzymsach,wnekach okiennych i drzwiowych.
8)Gruntowanie nowych tynkéw na elewaciji,cokole,
gzymsach,wnekach okiennych i drzwiowych oraz w
tunelu.

9)Malowanie elewacji,cokotu,wnek okiennych i
drzwiowych oraz sufitéw i $cian tunelu farbg
krzemianowg (silikatowa).

10)Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do



wysokosci gzymsu cokotu oraz sufitéw i Scian tunelu.
11)Montaz parapetoéw z blachy

cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

12)Zerwanie starej papy i montaz nowej papy
termozgrzewalnej na daszku drzwi wejsciowych.

13) Montaz obrébek blacharskich na gzymsie
wienczacym. ogniomurze oraz daszku drzwi
wejsciowych z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
14) Wymiana rynien i rur spustowych dachu na rury
z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

15) Renowacja drzwi wejsciowych.

16)Montaz kratek wentylacyjnych na elewacji.
17)Malowanie drzwiczek skrzynek elektrycznych
farbg olejng w kolorze cokotu.

18)Malowanie pochwytu wejsciowego i uchwytu
lampy farbg olejng w kolorze elewac;ji.

Elewacja tylna :

Technologia prac do wykonania przy elewac;ji:

1) Zbicie zniszczonych tynkéw ,pozostawienie zdrowych tynkow.

2) Uzupetnienie cegiet sciany fundamentowej w obrebie cokotu,
wyrownanie z powierzchnig sciany celem ocieplenia.

3) Oczyszczenie elewacji,cokotu,gzymsu,wnek balkonowych,
okiennych i drzwiowych.

4) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsu,wnek
balkonowych,okiennych i drzwiowych.

5) Przyklejenie wetny mineralnej gr.15 cm obwodowo lub
catopowierzchniowo z niwelacjg powierzchni na elewacji do
wysokosci gzymsu wienczacego,montaz listw startowych.

6) Przyklejenie wetny mineralnej gr.5 cm obwodowo lub
catopowierzchniowo z niwelacjg powierzchni na wnekach otwartych
balkonéw oraz na cokole-montaz listw startowych 10 cm nad opaska.
7) Zakotkowanie wetny mineralnej w ilosci 6-8 kotkdw na m2 na
elewacji i cokole .

8) Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w kleju na
elewaciji,cokole oraz wnekach balkonowych,okiennych i drzwiowych.
9) Wykonanie drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w
kleju do wysokosci 3 mb na elewaciji i cokole.

10) Montaz naroznikéw z siatkg PCV .

11) Wykonanie tynkdw renowacyjnych na gzymsie wienczacym.

12) Gruntowanie powierzchni elewaciji,cokotu,gzymsu oraz wnek
balkonowych,okiennych i drzwiowych pod tynk wykonczeniowy gtadki .
13) Potozenie tynku wykonczeniowego gtadkiego gr.3 mm na elewacji,
cokole, wnekach balkonowych okiennych i drzwiowych .

14) Gruntowanie powierzchni elewaciji,cokotu,gzymsu oraz wnek
balkonowych,okiennych i drzwiowych pod farbe krzemianowa.

15) Malowanie elewaciji,cokotu,gzymsu oraz wnek balkonowych,
okiennych i drzwiowych farba krzemianowg (silikatowa).
16)Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokosci cokotu
oraz wnek pod balkonami.

12)Montaz parapetow z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
13)Montaz obrébek blacharskich na gzymsie wienczgacym. ogniomurze



oraz murkach balkonéw z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
14)Wymiana rynien i rur spustowych dachu na rury z blachy
cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

15)Renowacja drzwi wejsciowych.

16)Montaz kratek wentylacyjnych na elewac;i.

17)Malowanie skrzynki farbg olejng w kolorze cokotu.

18)Wykonanie i montaz barierek balkonowych na murkach balkonow
nawigzujgcych do barierek balkonéw wyremontowanych.

- elementy gotowe mierzone i montowane na budowie.
19)Wykonanie opaski betonowej szerokosci 50 cm wraz z wjazdu przed
tunelem z betonu B-20.

3.3 REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI .

Proponowany program prac konserwatorskich.

Tynki

-Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz
kontynuowanie jej podczas prac. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac
konserwatorskich (zmiany w technologii czy sposobie wykonania) nalezy uzgadnia¢ z
Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu oraz autorami
dokumentacji w celu uzyskania akceptacji.

-Pobranie prébek materiatu w celu wykonania analiz ilosciowych i jakosciowych wy-
stepujacych w murze soli.

-Wykonanie préb na usuwanie nawarstwien stabo i silnie spojonych z podtozem.
-Demontaz wtérnie zamontowanych elementdéw takich jak wsporniki metalowe, haki,
trzpienie etc.

-Demontaz i zabezpieczenie metalowych elementéw dekoracyjnych na czas
przeprowadzanych zabiegéw konserwatorskich.

-Dezynfekcja wybranym srodkiem biocydowym miejsc porazonych biologicznie.
-Dokonanie doktadnego przegladu i wnikliwej analizy zniszczen na tynkach : spekan,
mikro spekan, spekan wtoskowatych, niewidocznych z poziomu chodnika.

-Staranne przejrzenie catosci tynkdw na elewacjach z poziomu rusztowan.

- skontrolowanie stanu cegty w miejscach ubytkow tynku,

- usuniecie ostabionych cegiet z ewentualnym przemurowaniem sasiednich

cegiet / w tym parapetow /.

-Usuniecie wykruszonych, nieszczelnych fug w watku ceglanym i wypetnienie spoin
Zzaprawg wapienno-cementowsq .
-Usuniecie wtérnych, nieszczelnych i spekanych uzupetnien formy.

-Uczytelnienie istniejacego detalu architektonicznego zgodnie z projektem.



-W strefie cokotowej nalezy usungc resztki tynku zbutwiatego i zastgpic jg systemem
tynkéw wykonczeniowych gtadkich:

- tynk podktadowy

- tynk wyréwnawczy

- zacierka
-Usuniecie luznych, spekanych, odpadajgcych tynkéw i wzmocnienie tych miejsc
pretami fi6 mm na zaprawie cementowej z zastosowanie srodkéw chemicznych
kotwigcych. Wilgotne, zasolone, stare tynki nalezy usungé w obszarze uszkodzonym
o szerokosci 50 cm. W przypadku muréw o grubosci wiekszej niz 70 cm nalezy
usung¢ tynk w strefie uszkodzonej oraz poza nig na szerokosci odpowiadajgcej
grubosci muru.
-Naciecie spoin na gtebokos¢ 2cm w celu lepszej przyczepnosci nowej wyprawy
tynkarskiej.
-Demontaz istniejacych parapetow.

-Uzupetnienie tynkéw tynkami w technologii tynkow renowacyjnych
- warstwa wypetniajgca
- tynk koncowy

-Uzupetnianie drobnych ubytkéw tynku, szpachlowanie.

-Wykonanie laserunkowych powtok malarskich w celu rozbicia kolorystycznego po-

wierzchni tynkow farbami krzemianowymi.

Przed przystagpieniem do malowania nalezy pomalowac fragment sciany o
wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oswietlonym miejscu i przedstawi¢ do akceptacji
Inwestorowi,ostateczny projekt kolorystyki nalezy zatwierdzi¢ na podstawie
wykonanych prob na elewacjach z udziatem przedstawicieli Wspolnoty

Mieszkaniowe;j.
KOLEJNOSC PRAC REMONTOWYCH

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce polegajg na zabezpieczeniu elementow
nie demontowanych na elewacji budynku oraz zabezpieczeniu zaplecza budowy.

Prace budowlane

Do przeprowadzenia wtasciwego remontu elewacji niezbedne sg nastepujgce

dziatania:



a)Prace wstepne
Po ustawieniu rusztowan systemowych na elewacjach przeznaczonych do
remontu nalezy dokonac doktadnego przegladu catej elewaciji.
Zdemontowac skrzynki i podda¢ naprawie. Istniejgce tynki nalezy przebadacg, a
nastepnie miejsca odparzone delikatnie sku¢ tak, aby nie uszkodzi¢ muru. Catg
elewacje oczysci¢ przy uzyciu metod dostepnych na rynku chronigcych tynki i
detal architektoniczny, nacig¢ spoiny w celu wykonanie nowego spoinowania
zaprawg wapienno-cementowg. Wykona¢ zabezpieczenia konstrukcyjne.
Naprawi¢ inne ubytki muru.

b)Prace tynkarskie

Prace tynkarskie wykona¢ zgodnie z opisem powyzszym.

c)Prace malarskie
Prace malarskie wykona¢ zgodnie z opisem powyzszym.

d)Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy cynkowo - tytanowej o gr.0,7 mm
(gotowe elementy mierzone na budowie).

Przy pracach elewacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych elewaciji :
ELEWACJA FRONTOWA = 348,77 m?
a)Powierzchnia elewacji = 306,60 m2

b)Powierzchnia cokotu = 42,17 m2

TUNEL =78,00 m

a)Powierzchnia sufitu tunelu= 26,16 m2

b)Powierzchnia scian tunelu= 51,84 m2

ELEWACJA TYLNA = 446,69 m?
a)Powierzchnia elewacji = 308,01 m2
b)Powierzchnia cokotu = 47,62 m2
c)Powierzchnia murkéw balkonéw B1= 16,96 m2
d)Powierzchnia murkoéw balkonow B2= 16,80 m2

e)Powierzchnia wnek balkonow otwartych= 57,30 m2



Zestawienie kolorystyki elewacji:

KOLORYSTYKA POSZCZEGOLNYCH ELEWACJI BUDYNKU

ELEWACJA FRONTOWA

1)ELEWACJA - NCS S 0505 Y80R
2)WNEKI,GZYMSY WIENCZACY - NCS S 0505 YS80R
3)COKOL - NCS S 1005 Y80R

4)OKNA - BIALE

5)DRZWI WEJSCIOWE - CIEMNY DAB

TUNEL - NCS S 1005 Y80R

ELEWACJA TYLNA

1)ELEWACJA - NCS S 0505 Y80R

2)WNEKI,GZYMSY WIENCZACY - NCS S 0505 YS80R

3)COKOL - NCS S 1005 YS80R

4)OKNA - BIALE

5)DRZWI WEJSCIOWE - CIEMNY DAB

6)MURKI BALKONOW - NCS S 0505 YS80R

UWAGA

Przed przystgpieniem do malowania nalezy pomalowac fragment sciany o
wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oswietlonym miejscu i przedstawi¢ do akceptacji
Inwestorowi,ostateczny projekt kolorystyki nalezy zatwierdzi¢ na podstawie

wykonanych prob na elewacjach z udziatem przedstawicieli Wspolnoty

Mieszkaniowe;.
4 REMONT DACHU.
Technologia prac do wykonania :

DACH STROMY:

1)Demontaz dachowki karpidwki .

2)Odbicie fat drewnianych istniejgcych.

3)Wykonanie zadaszenia kominow ze stali nierdzewne;,

wymiana taw kominiarskich, montaz nowych faw kominiarskich stalowych szerokosci
240 mm na nowej konstrukcji wsporczej.

4)Wymiana wywiewek kanalizacyjnych.

5)Utozenie membrany dachowej na zakfad.



6) Montaz tat 40x60 mm.

7) Utozenie dachowki karpidwki w koronke podwaijnie .

8) Montaz obrobek blacharskich dachu,kominéw,ogniomurow
z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

8)Wymiana rynien i rur spustowych na wykonane

z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

ZADASZENIE KOMINOW:

1)Demontaz przewodow wentylacyjnych i spalinowych

powyzej czapy komina murowanego.

2)Wykonanie i montaz daszkow kominowych, gotowe

elementy mierzone i montowane na budowie.
A)Konstrukcje nosng wykonac z katownika 30x30x2 mm.
B)Dach wykonac z blachy gr.3 mm.
C)Wypetnienie wykona¢ z siatki o oczkach 20x20 mm.
D)Elementy kotwi¢ do czap kominowych kotkami &'8x50 mm.
E)Rozstaw otworéw do kotwienia co 300 mm.

UWAGA

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAC
SRODKAMI GRZYBOBOJCZYMI | OGNIOODPORNYM
DO WARTOSCI "NRO".

5.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH.

Technologia wykonania prac przy izolacji
poziomej metodq iniekcji zelowej
od zewnatrz:
1) Wykona¢ nawierty poziome co 10-15 cm .
2) Wykonanie iniekcji zelowej.
3) Zamurowanie nawiertow Scianach zaprawg

cementowa.
4) Uzupetnienie tykow cem-wap kat Ill na scianach

fundamentowych wraz z gruntowaniem.
UWAGA
Mieszanine betonitu i polimerdw tgczy¢ z czystg wodg ,ale nie za wysoka ,gdyz zbyt
wysoka temperatura wody moze przyspieszaé czas wigzania zaprawy. Proporcje w
zaleznosci od producenta zaprawy.
Zaprawe pompowac pod cisnieniem od 0,7 do 5,5 bara oraz uwaznie obserwowac
cisnienie pompowania podczas dawkowania zaprawy , zbyt wysokie ciSnienie moze
uszkodzi¢ konstrukcje Sciany murowane;.
Nawierty poczatkowe wykonac na gtebokosci 150 mm wierttem o Srednicy 38 mm
celem wprowadzenia pakera iniekcyjnego. Dalszg czes¢ otworu wykonac wierttem
20 mm. Kolejne poziomy nawiertéw wykonac¢ co 10-15 cm , na poziomie
wskazanym na rysunkach.

Technologia wykonania prac przy izolacji

pionowej metodg wykopowg od zewnatrz:

1) Wykona¢ wykop fundamentowy o szerokosci 50 cm
od Sciany fundamentowej.

2) Oczyscic sciane i fawe fundamentowag ponizej
gruntu ,osuszanie fundamentu.

3) Gruntowanie scian i tawy preparatami asfaltowymi.



4) Wykonanie izolacji masg KMB dwusktadnikowg
dwukrotnie na $cianach i tawie fundamentowe;.

5) Przyklejenie styroduru/styropian wodoodporny gr.5 cm na kleju ze
szpachlowaniem tgczen.

6) Utozenie foli kubetkowej z zamontowanie
do sciany fundamentowej powyzej gruntu.

5.1.WYKOPY.

Wykopy fundamentowe przy izolacji pionowej $cian fundamentowych wykonaé
min.50 cm od $ciany dna wykopu ,przy zachowaniu kata min.75° nachylenia skarpy
gruntu rodzimego. Zagtebienie scian fundamentowych to 0k.0,5-1,35 m. Wykop
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu do wnetrza. Roboty ziemne prowadzi¢
recznie lub mechanicznie.

5.2.UWAGI KONCOWE.

-Przed przystgpieniem do robét budowlanych oraz sktadaniem zaméwien na
elementy dorabiane indywidualnie wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

-Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

-Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ przejscie
dla pieszych na chodniku budujac zadaszenie zabezpieczajgce.

-Wszelkie watpliwosci wyjasnia¢ z przedstawicielem Inwestora i Nadzorem
Autorskim.

-Prace powinny by¢ prowadzone bezwzglednie pod nadzorem osoby posiadajace;j
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

-Inne prace nie ujete w opracowaniu powinny by¢ objete dodatkowym
opracowaniem zwigzanym z projektem zagospodarowania terenu wokét budowy i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

-Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

-Podane w projekcie materiaty zostaty podane jako przyktadowe i mogq by¢
zastgpione innymi o podobnych , lecz nie gorszych parametrach.

-Wszelkie prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych”.

6.INFORMACJA PPOZ.

Przedstawione w projekcie rozwigzania zgodnie z §11 ust.2 pkt 13 rozporzadzenia
Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. nie
wymagaja uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego z rzeczoznawcy ds.
ochrony przeciwpozarowej. Warunki ochrony przeciwpozarowej nie zmieniajg sie.




7.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO — PRAWNYCH.
Analize obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o

przepisy :

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2023 r. poz.682 z
pdézniejszymi zmianami)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr
62,p0z.627 z pézniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1724 z
pdzniejszymi zmianami)

-Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Z dnia 2007 r.Nr
120,p0z.826 z pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 marca 2023
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,innych obiektéw budowlanych |
terenéw (Dz.U. Z 2023 r. ,p0z.822 z pdzniejszymi zmianami )

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa | higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003
r.Nr 47 , poz.401).

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke 42,47/4,AR_11 oraz dziatke
66,AR_10,0breb Plac Grunwaldzki.

Oddziatywanie obiektu bedzie sie miescito w granicach przedmiotowych dziatek .
Inwestycja nie spowoduje nadmiernych ograniczeh w zagospodarowaniu terendéw
sgsiednich.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg
nadmiernej (statej) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.




ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO.

a. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow.

Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkdéw miasta \Wroctawia.

b. Informacje o przestanianiu i zacienieniu.

Nie projektuje sie dodatkowych budynkow czy budowli przestaniajgcych czy
rzucajacych cien.

c. Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej na dziatke.
Na projektowany teren nie wptywa eksploatacja gornicza.

d. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Projektowany remont nie wptywa na bezpieczenstwo pozarowe.

e. Informacje o emisji hatasu.
Nie projektuje sie statych zrodet nadmiernej emisji hatasu.

f. Informacje o wptywie na srodowisko

-Remont przedmiotowego obiektu budowlanego nie wptywa negatywnie na
Srodowisko naturalne.

-Wptyw na Srodowisko z uwzglednieniem siedlisk ptakow chronionych — na
obszarze inwestycji nie wystepujg siedliska ptakow chronionych.

8. DANE O WPLYWIE NA SRODOWISKO.

1. Roboty budowlane przy remoncie nie nalezg do grupy klasyfikowanej jako
szczegolnie szkodliwej dla Srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszyc¢ stan
Srodowiska.

Nie bedg tez wystepowac szkodliwosci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepisow techniczno-
budowlanych, takich jak:

-Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél elektromagnetycznych.

-Hatas i drgania.

-Zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami.

-Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych $ciekow.

2. Program robot przewiduje roboty rozbiorkowe zwigzane z demontazem warstw
tynkéw faw kominiarskich,pokrycia dachowego.

Urobek robot rozbiorkowych bedzie na biezgco segregowany, sktadowany w
oddzielnych kontenerach i usuwany z placu budowy.



9. WYTYCZNE WYKONANIA.

1.Roboty nalezy wykona¢ wg. projektu budowlanego, sporzadzonego w sposéb
spetniajgcy wymagania przedmiotowych norm i przepiséw, stanowigcego (wedtug
rozp Min. Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej. Dz. U.2004, nr. 202, poz. 2072, § 3 + § 5) rozwiniecie i uzupetnienie dla
celow wykonawczych niniejszego projektu budowlanego majgcego na celu uzyskania
pozwolenia na roboty.

2.W sprawach nieokreslonych przez dokumentacje obowigzujg ,zasady wiedzy
technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, aprobatach i
Swiadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentow
wyrobow i sprzetu.

3.Do wykonywania robot nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania Swiadectwami
technicznymi, wydanymi w sposob okreslony przepisami oraz sprzet majacy
Swiadectwo dopuszczenia.
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1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Daszynskiego 17 we Wroctawiu.

Zakres robot remontowych obejmuje szereg specjalistycznych prac budowlanych.

2. Wykaz obiektow
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wytacznie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Daszynskiego 17 we Wroctawiu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

W rejonie budynku nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie wymagajace szczegolnych dziatan poza przestrzeganiem ogolnych
przepiséw BHP i ochrony zdrowia.

4. Roboty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty konserwatorskie i zwigzane budowlane przy robotach elewacyjnych
stwarzajg zagrozenie upadkiem ze znacznej wysokosci,dlatego tez ustawienie
rusztowan powinno podlegac odbiorowi przez Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy poinstruowac¢ pracownikow sprawie ewentualnych zagrozen przed
przystgpieniem do realizacji robét. Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania oraz
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Podczas realizacji robét wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, np. praca na wysokosci , w rozumieniu:
,R0zporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Wymagane przygotowanie pracownikow do robo6t budowlanych:

a)Bezposrednie kierownictwo robot konserwatorskich i budowlanych winno mieé
wiedze,doswiadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robdt i podejmowania
szczegotowych decyzji w ich trakcie.

b)Przy robotach wolno zatrudnia¢ wytacznie te osoby, ktére sg dopuszczone do nich
Swiadectwem lekarskim i zostaty przeszkolone w zakresie zalecen BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
a)Organizacja i technologia robot winna zapewnia¢ bezpieczny sposob ich
wykonywania z zachowaniem zalecen okreslonych w podstawowych przepisach.
b)Wydzielenie i zagospodarowanie placu robét winno by¢é zgodne z przepisami z
zabezpieczeniem przed dostepem oséb niezatrudnionych.

c)Zagospodarowanie terenu robot winno zapewnia¢ bezpieczne odlegtosci miedzy
sktadowanymi materiatami, urobkiem z rozbidrek, trasami komunikacyjnymi,
stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniami.

d)Organizacja robo6t winna zapewnia¢ by pod zawieszonymi ciezarami nie
wystepowaty, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.
e)Zagospodarowanie terenu winno zapobiega¢ krzyzowaniu sie tras transportu
zewnetrznego z wewnetrznym i trasami komunikacji pracownikow.



f)Wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawac¢ pod
fachowg kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

g)Do robot stosowac rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z instrukcjg
montazu.

Jednakze stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO BU-
DOWLANE (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 wraz z pézniejszymi zmiana-
mi) jako projektant inwestycji niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane zwigzane
z w/w inwestycja nie bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie be-
dzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw, w zwigzku z czym, zgodnie z art.21a
ust 1a, pkt 2, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nie
jest wymagany.
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